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~ 1.WSTEP. '

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

1.1.1Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWE] BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

sg wymagania ogolne dotyczace wykpnania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w

ramach zamowienia REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W

CZARNYM BORZE

1.1.3 Nazwy i kody WSZ przewidzianych Robét budowlanych

Dziat robét:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej;

Klasa robo6t budowlanych:

- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow;

Kategoria robét budowlanych:

- 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow

jednorodzinnych

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne

Nazwa zadania: "

Rigias - "t~ alfSCPRIITREEST = R - 4 '. - S0 P ".Z..,..,...,;i.‘i‘ﬂ'-.‘lrk'. R A "~ PR . T B AR ‘F-.._:'J R N S T N i Y T T
b e i Ja il ST e T v SN G e S e eala - IRt dor w1
REMONTU. WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE Strona 4




) .'. :‘\“r,‘."—.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w bowiqzaniu Z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

ST 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 01 ROBOTY MUROWE

ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 03 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

ST 04 POKRYCIE DACHU

1.3.2. Zakres rob6t do wykonania w ramach realizacji projektu

v Uzupetnienie elementdéw murow, gzymséw poddasza

v" Wymiana elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
v Impregnacja elementéw konstrukcyjnych dachu

v' Wymiane pokrycia dachu wraz z otaceniem

v Wymiana okien

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac
towarzyszacych i robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacii
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowiazany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robét
tymczasowych wykorzystujac wiasne do$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i
wymagania Zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez
grac Terenu Budowy.

Prace towarzyszace.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych.

Do prac towarzyszacych w szczegélnosci nalezy zaliczyc:

prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

obstuge geodezyjna,

nadzor wiascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,

dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Robdt,

prace laboratoryjne i badawcze,

ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

sktadowanie materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,

rozkruszanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki
transportu i wywd6z materiatow,

v skladowanie ziemi z wykopow na odkiadzie lub tymczasowym skfadowisku,
zatadunek na $rodki transportu i wywéz,

v regulacja urzadzen zaréwno wybudowanych jak i istniejacych,

NN NI N N N
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v opracowanie dokumentacji powykonawczej,
v’ inne prace towarzyszace potrzebne do prawidlowej realizacji Zaméwienia.

Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane
po wykonaniu robo6t podstawowych.

Do robot tymczasowych w szczegdlnosci nalezy zaliczyé:

zagospodarowanie Terenu Budowy,

zaplecze Wykonawcy,

drogi tymczasowe,

organizacje ruchu zastepczego,

utrzymanie zaplecza budowy,

zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca
wykonywania robot,

zabezpieczenie Terenu Budowy,

inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji Zamowienia.

AN NI NN VU N NN

AN

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

v' Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwiazane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem i rozbidrka obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach,
(Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity, z
pdzniejszymi zmianami),

v' roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na
ktore skiadajg sig¢ Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé
zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze
prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

v" urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako
.Urzadzenia”) oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy
majgce stanowi€ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych,

v' teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty,

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

) Nazwa zadania: : .
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

o #
PN - Polska Norma, -
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

v’ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

v' Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

v Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Roboét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

v Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

v" Inspektor Nadzoru — Uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
do nadzorowania zgodnosci wykonywanych prac budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, przetargowa i ze STWIOR

v Okreslenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,Specyfikacje” sg w niniejszym
opisie przedmiotu zamédwienia synonimami i oznaczajg Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

v' Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych
okreslajac konkretne wartosci albo warto$ci minimalne lub maksymaine,
nalezy dobieraé takie urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg,
najblizsze tym wyspecyfikowanym

e

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

) Nazwa zadania:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca, zrealizuje i ukoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny
Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Przed zakohczeniem wszelkich prac Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukgiji,

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE Strona 7
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- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania
Sciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw panstwowych, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia;:
1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Operaty geodezyjne,

3) Dziennik Budowy,

4) Ksigzka obmiardw,

5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST

7) protokoty przekazania Terenu Budowy,

8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
9) protokoty z narad i ustalen,

10) korespondencja na budowie.

Dziennik Budowy

Nazwa zadania: B ] _
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. Specyfikacja Techniczna W) konania i Odbioru Robét

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z przeplsaml obowigzujgcymi
na obszarze objetym inwestycjg

Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do dokumentacii
odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Zasady przechowywania dokumentow reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentdéw] Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

a) jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do
Projektu/projektowanych i zostang one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a
spowoduje to koniecznos$é sporzadzenia Projektu adaptacyjnego to Wykonawca wykona
ten projekt na wiasny koszt, przy czym konieczno$¢ wykonania w/w projektu okresli
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich
obiektow i urzadzen,

Dokumentacja powinna wynika¢ z wytycznych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej
SIWZ, z wytycznych Instytucji uzgadniajacej oraz szczegdtowych wytycznych Inspektora
Nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny
uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w Dokumentach Przetargowych.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzgledniaé¢ warunki:

- wynikajgce z przyjetych obliczen,

- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym,

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez projektanta (6w) posiadajacego (ych)
odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane.

Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inspektora
Nadzoru.

Nazwa zadania:
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Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inspektora Nadzoru) ww. dokumentacji w
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny by¢
zapisane w formatach umozliwiajacych i edycje oraz zapisywanie zmian).

c) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczace BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane) zawarto w niniejszej SIWZ.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robét,
obejmujace zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia;

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdt,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng,
sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

¢) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) inne dokumenty wynikajace z niniejszej SIWZ i obowigzujgcych przepisow, a nie

wymienione powyze;.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze Dokumentacji

Powykonawczej przed przystapieniem do procedur odbiorowych.

Podstawa ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robét,

obejmujace zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

Nazwa zadania:
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1.5.5 Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Prolektowq i Specyflkacjaml Technlcznyml

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
ww. rozporzgdzeniem.

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj..

dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.), wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne
do wykonania poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe, ogrodzenia,
doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,
uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koncowego Robét, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych w niniejszej ST, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona

Nazwa zadania:
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przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.
(c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy zapewniajac w ten

sposGb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakdw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia robdt podano w niniejszej specyfikacii.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcdw, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

(f) W cene Kontraktowg nalezy wiaczy¢ réwniez koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszystkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Plac Budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp.

W Ceng Kontraktowa winny by¢ wiaczone wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystania z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowac¢ sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy oraz rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbgdnych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi optatami w okresie trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- odpady niebezpieczne gromadzit i przechowywat zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z p6zn. zm.)

- prowadzit transport odpaddw niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w
Ustawie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1671).

Nazwa zadania:
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- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majape na celu stosowanie sie do przepnsow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

i) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sige uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.12. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i

Nazwa zadania:
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urzqdzen pod2|emnych na Terenle Budowy i pOW|adom|c Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Nazwa zadania:
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1.5:17. Dziatania Zwiazane z orgahnizacja prac przéd rozpoczehiem robét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacija fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
zwigzane z realizacjg zadania pn. ,Remont lokalu Biblioteki Miejskiej im. M. Dabrowskiej w
Swiebodzicach”

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Rob6t i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wtasciwe organy. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod
grozba sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowic Robdét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznosé
prowadzenia dalszych Rob6t pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5.19. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacii Instytuciji,
ktdrych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé wiasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostang ujgte w cenie
Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu Robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby
budowlane, Materiaty i Urzadzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, ktore
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z
pdzniejszymi zmianami), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, o ktdérych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

rNazwa zadania:
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2.1.2. Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

2.2 Zr6dia szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposaéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Nazwa zadania:
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Wytwarnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwdrni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i whasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéow

Uzycie w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz wszelkich innych
dokumentach nazwy marek (firm), materiatow czy technologii nalezy traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb
konieczny do uzytku. Mozliwe jest uzycie innych, réwnowaznych materiatéw i technologii.

2.8. Materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

Nazwa zadania:
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyflkat zgod"nosm lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana, przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sig w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dia ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacja,
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami). Dopuszczalne stezenia i
natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

3. SPRZET

Nazwa zadania;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub S'F przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu
poziomego pionowego, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie |
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w niniejszej ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Nazwa zadania: -
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Polecenla Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Wymagania szczegétowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegolowej ST.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych,
harmonogram prac rozbidérkowych oraz przedstawi umowe w =zakresie odbioru
materiatow rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

5.3.Technologia i organizacja montazu

Wymagania szczeg6towe wskazano w dokumentacii projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST.

5.4.Czynnosci geodezyjne na budowie
Wymagania szczegétowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegOtowej ST. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wytycznie geodezyjne
obiektow i tras sieci oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
5.5.Likwadcja terenu budowy
Wymagania szczegétowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegbtowej ST.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu i zaplecza budowy i w pefni
uporzadkowad zajety uprzednio teren budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
czes$¢ ogoling opisujaca:

v' organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

v' organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

v' bhp,

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Nazwa zadania: i
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v wykaz oséb odpowiedzialhycih za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoinych elementéw Robot (kierownikéw robdt majacych stosowne
uprawnienia), system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli
sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

v wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

v sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi
Nadzoru;

czes$é szczegotowa opisujacy dia kazdego asortymentu Robdt:
v" wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

v rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

v sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw Robot,

v sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materialdbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nazwa zadania: ;
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Nazwa zadania:
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Obmlar Robét deZIe okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnle z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostanag poprawione wg instrukg;i
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanymprzez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

lloéci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
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j:Obmlary beda przeprowadzane przed czesmowym lub koncowym odbiorem Robot a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury
odbiorowe;j.

8.1. Procedura Przejecia Rob6t

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie
klauzule Warunkéw Kontraktu.
Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

v" odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu i etapowemu,
odbiorom przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi kohcowemu,

S N N

odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowos$é danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
v’ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i
zgodnos¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
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potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z pro;ektem wykonanych robot oraz
wszelkie inne dokumenty niezbgdne dla zaakceptowania robét,

v’ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszig eksploatacje,
trwato$¢ i niezawodno$é wykonanych roboét:

zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
technologie wykonania robét,
parametry techniczne wykonanych robét,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno
Kartograficznego - dotyczy to odbiorow czesciowych i odbioru catosciowego.

N NI N NN

Do protokolu nalezy =zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiory czesciowe i etapowe

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawg do wystgpienia o
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czgéciowy da wynik
pozytywny.

Protokét odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy do wystapienia protokoty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Odbior Koncowy

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z
Kontraktem wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

2) Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

Nazwa zadania:
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c) Protokoly z wsiystklch przeprowadzonyCh prob i inspekc;ji,

d) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,

i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne

V) inne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Odbioru Korcowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia osiagniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

5) Nadzor nad przebiegiem Odbioru sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzié
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w odbiorach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach
jest wymagany przepisami.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Prébach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

7) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokot wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkow Komisji.

8) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujacy zgodno$é z Kontraktem, a w
szczegollnosci dokumentujacy osiagniecie parametréw koncowych okreslonych w
Kontrakcie.

9) Kazda kolejng faze Préb mozna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakohczeniu fazy
poprzedniej.

10) Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane beda z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

11) Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry
pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.
W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

v’ sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
Kontraktu
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v sp‘rawdzeni'e protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych,
atestow i swiadectw technicznych itp.

v' wykonanie prob, badan i inspekgji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Prob
Koncowych przewidziano w poszczegbinych ST,

v’ przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegolnych ST.
Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakornczenia Prob
Konicowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegdlnosci Raport powinien zawieraé nastepujace elementy:
v’ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob
inspekciji,
v’ protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
v’ protokoly potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robdt z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa,

v protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatoZzone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér koricowy przeprowadza sie po wykonaniu préby korcowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robédt nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wehodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udzialu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzadzajac Protokét odbioru robét stanowigcy podstawe
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjgtych w
trakcie robét odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykorfczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.
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Do odbioru koricowego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawcza jak sprawozdanie z rozruchu,
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.
4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
12. Instrukcje eksploatacji obiektu.
13. Oswiadczenie kierownika budowy o:

v’ zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v" doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

; Nazwa zadania:
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Odbioru ostatecznego robét po okresie Zgtaszania Wad dokona Komisja odbiorowa, w
sktad, ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego iflub,
ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

kontrakt,

v protokoty odbioru koncowego obiektéw i robot,

v" dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

v dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,

v innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokédt sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez
Inzyniera lub Zamawiajacego.

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohncowym lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladdw poda Zamawiajacy do
protokotu odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ n/w dokumenty:
Komplet atestdéw i certyfikatow dotyczacych wszystkich zamontowanych materiatow |
urzadzen

Protokoty przeprowadzonych odbioréw czesciowych podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , w tym:

- Dokumentacja powykonawcza Robdt,

- Prawidtowo wypetniony oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

- Cena oferty musi uwzgledniajgc wszystkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia okreslonym w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz postanowieniami
WZOru umowy.

Nazwa zadania: - ' . LA
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- Zatgczone przez zamawuajqcego przedmiary robot stuzg wytacznie

celom informacyjnym. W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy zaleca
dokonanie wizji lokalne;j. .
- Ceng oferty nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg
kalkulacji szczegotowej, ktory nalezy zatgczy¢ do oferty.
- Metoda kalkulacji szczegétowej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robot
budowlanych jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
ustalonych w przedmiarach robét i ich cen jednostkowych bez podatku
od towarow i ustug, wedtug wzoru: Ck= L x Cj gdzie:
Ck - cena kosztorysowa robdét;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robdét;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzgledniajgca wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym wykonaniem w szczegdélnosci ;robocizna R, Kp -
koszty posrednie od R i S ; Kz - koszty zakupu od M; Z — zysk, cen materiatow i pracy
sprzetu
- W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiat rownowazny
w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym musi
znalez¢ sie w kosztorysie ofertowym - nalezy poda¢ nazwe materiatu
rownowaznego. W przypadku braku wskazania materiatu
wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne
z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia.
- Ewentualny rabat lub upust nalezy ujgé w poszczegdlnych cenach
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.
- Zataczony przez wykonawce kosztorys ofertowy nie bedzie okreslat zakresu
rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale bedzie stanowit jedynie podstawe
do badania wysokosci ceny oferty
W formularzu oferty nalezy podaé cene netto obliczong w kosztorysie
ofertowym, stawke i kwote podatku VAT oraz cene brutto.
- Ceny musza by¢ wyrazone w ziotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo
w groszach, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
- W formularzu oferty nalezy poda¢ cene netto, kwote i stawke podatku VAT
oraz cene brutto. Tak wyliczona cena stanowi cene oferty.
- Ceny muszg by¢ wyrazone w zlotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo
w groszach, z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
- Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspdinotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych

Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

_Nazwa zadania:
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Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru Robdt

Koszty pozyskania Zabezpieczénia wykonania i wszystkich wym.aga'nych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.

Nazwa zadania:
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ST 01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE - CPV: 45111200-0

- Nazwa zadania: _ S
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1. WSTEP

" 1.1Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.1.Przedmiot zadania

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporza_dzema
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r..

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- przemurowania i nadmurowania fragmentéw murkéw ogniowych i komindw
- przemurowania fragmentéw muru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Czesci G - ,Wymagania ogélne."
2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodeg zdatnq do picia, z rzeki lub je-
ziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

Nazwa zadania:
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2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3 - 4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez catg grubos$c cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly -10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na
inne cegty nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.1.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie Iub jej
peknigcie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta klinkierowa klasy 35 wg PN-B-12061:1997

Wymiary jak poz. 2.1.2.1.

Masa 4,0-4,9 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 35 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia sie¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. llos¢ cegiet nie speiniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

. Nazwa zadania:
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5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.3. Wyroby betonowe.

Bloczki betonowe M6 klasy 15

Wymiary | = 380 mm, s =240 mm, h =120 mm

Masa 24 - 26kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

Wytrzymatosé na sciskanie 15,0 MPa

Gestosé pozorna 2,2-2,4 kg/dm3

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci [,5m na
inne bloczki nie rozpadt sig.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Klasa i wytrzymato$é zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nie zbrojone”

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes-
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czeéci G ,Wymagania
ogblne”.
Do wykonania rob6t murowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- rusztowania do przemurowan muréw

- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

- Nazwa zadania: .
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Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w Czesci G
,Wymagania ogoélne”.
Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochéd ciezarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem drog wiasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Czesci G ,Warunki ogdlne” pkt
5.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje sie rozbiorke fragmentéw muréw

5.2. Roboty murowe.

Spekane fragmenty $cian i sklepien oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac
remontowych, o rysach rozwartych na szeroko$é¢ ponad 5 mm nalezy przemurowaé
nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej M5. W tym celu mur w obszarze
obejmujacym rysy nalezy rozebraé na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegta i na
gtebokosC nie mniejsza niz pot cegly, zostawiajac ,strzepia” przynajmniej w co czwartej
warstwie. Wykona¢ nalezy rowniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci
cegiet w gtab muru. Przemurowania sklepien po uprzednim odstonieciu ich od goéry oraz
podstemplowaniu i podszalowaniu od spodu. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm
wypetni¢ nalezy ciekta zaprawa cementowg po dokladnym oczyszczeniu i przemyciu
woda.

Zamurowania zbednych otworéw w $cianach wykona¢ nowymi cegtami klasy 10 na
zaprawie cementowo — wapiennej M2. Nadmurowania murkéw ogniowych i kominéw
wykonac nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej M3. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i gruboéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly

Nazwa zadania.
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suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie. '

Sciany dzialowe z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wediug tych samych zasad, jak
mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach oraz zakoriczeniach muréw nalezy
stosowaé normalna cegte petna. Scianki grubosci 6,5cm (1/4 cegly) nalezy murowaé na
zaprawie cementowej M5, przy czym przy rozpietosci ponad 5m i wysokosci powyzej
2,5m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Czesci G ,\Wymagania ogélne” - pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase

Nazwa zadania:
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i konsystenCJQ W Sposob podany w obow1qzu1qcej normie. Wyn|k| odbioréw materlaiow [
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Prawidtowo$¢ i doktadno$é wykonania robét murowych
Jako$¢ wykonanych robét murowych musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Plathosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz kosztow okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
ogdlne" obejmuje réwniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementéw sasiadujgcych przed zniszczeniem,

- sktadowanie czesci materiatéw z rozbidrki, segregowanie, ukfadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbiorow,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nazwa zadania:
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Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,” smsle w zgod2|e z Po[sklml Normaml
(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

‘Nazwa zadania:
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ST 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV: 45111200-0

1. WSTEP

Nazwa zadania: dt ‘ s
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1.1.1. Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2. Przedmiot zadania

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02. ,Roboty rozbiérkowe” obejmuje wykonanie prac:

v’ rozebranie pokrycia dachu wraz z wymaganymi elementami konstrukcji dachu
wskazanego przez projektanta lud Inspektora Nadzoru.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogodlne."

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci 4 ,Wymagania
ogolne”.

Do wykonania roboét rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzegtu:
- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- wciggarki mechaniczne z napgdem elektrycznym

Nazwa zadania: = '

i —
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE Strona 41



T e
s
e il Pl 5,

\

Y % G L L x Specyf:khc]a Tt.chmcma Wlkonanml{}dbgmuRobéL

i % o~

R Sy SN ey e 1
e ""- ‘ﬂw-n-nmimﬁ ; £,

AN #,.a FRRT N T T S

Sprzqt powinien by¢ jak okreslono w Specyfikaciji Technlcznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru. )

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00
~Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu, jak:

- samochdd dostawczy

- samochadd ciezarowy

- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wyladunek materiatow (takze z rozbiorki) musi odbywag sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Rozbiérka pokrycia dachu

Prace rozbiérkowe rozpocza¢ od demontazu istniejacych obrébek blacharskich, rur
spustowych i rynien. Dachéwki demontowac rozpoczynajac od okapu dachu z rusztowan i
drabin. taty, kontrtaty elementy krokwi demontowa¢ za pomocg tomodw, miotkow
ciesielskich, pit mechanicznych i recznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine wymagania

Nazwa zadania:
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Ogolne wymagania dotyczgce piatnosm podano w ST - 00 ,,Wymaganla ogoine".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robét oprocz kosztow okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
ogdlne" obejmuje rowniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementdw sgsiadujacych przed zniszczeniem,

- skladowanie czesci materiatow z rozbidrki, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla os6b trzecich,

- koszty badan, odbiorow,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Nazwa zadania:
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ST 03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA OKIENNA - CPV: 45111200-0

‘Nazwa zadania. ,
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1. WSTEP

S ec flkaca’l‘echm aW konania®Odbioru Robo6t
pecy l czn g a . '

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wsp6lnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje montaz okien dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacig,
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniane o wspoiczynniku dla catego okna Uxmaxy =1,1 WI(m?K) z
szybg o Ug =1,0 W/(m?K) wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo i
malowanego Jednokrotnle lakierem akrg/lowym Wspoicz nnlk infiltracji powietrza dla okien
powinien miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 m”/ (m x h x daPa®?®). Okna dachowe obrotowe w
kolorze istniejacej stolarki zamontowanej w elewacji frontowej lokalu.

zewnetrzna szyba hartowana, wewnetrzna z powtoka niskoemisyjng, zestaw
szybowy wypetniony Argonem;

Wymiary okien 55x78 cm

Dostawca okien powinien posiadaé wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,
atesty oraz certyfikaty na wyrob i jego elementy.

2.2. Materialy montazowe

Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrgty ze stali nierdzewnej,
tuleje rozprezne do materiatdw o niskiej gestosci itp.
Materiaty powinny byé jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej

Nazwa zadania:
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quz inne, o ile zatwierdzone zostanq przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci G ,Wymagania
0goine”.

Do wykonania montazu stolarki nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- weciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikaciji Technlcznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w Czesci G
~wWymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochodd dostawczy
- samochéd ciezarowy
- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Transport ,cigzki” powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem drog wtasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Czesci ,Warunki ogdlne” pkt 5.

5.1. Montaz stolarki okiennej.

Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane zgodnie
z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Czesci ,Wymagania ogélne” - pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w Czesci ,Warunki ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa montowanej stolarki okiennej i drzwiowej jest — szt, m?.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Nazwa zadania: -
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8. ODBIOR ROBOT -

Ogolne zasady odbioru robét podano w Czesci G ,Warunki ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbidr okien po montazu.

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenia w otworze dachowym

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych obrébek okna
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik

pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci ,Wymagania ogolne”.

9.2. Piatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprocz kosztow okreslonych w Czesci G ,Wymagania
0golne" obejmuje rowniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,

- zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

- sktadowanie czesci materiatéw, segregowanie, ukfadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkgiji

- oczyszczenie podioza

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0so6b trzecich,

- koszty badan, odbiorow,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiardw, odbiorow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nazwa zadania:
Wiss PETORSINT, s SO B % RN AR "I s 4 T R e i '-—.L_""_,...n g TR VO R -
B - R oy O - bl N £ ‘..‘._I.m.‘:“‘?:::r mm'{_“:l _"'.."__;I.u_ - ' S et A '
‘ - REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE Strona 47



V. i . B BT M
o 5 s L 27‘/“'\11“

A CiE

. Sp.acyf kan:;a chl{mczna Wykonania i Odbioru Raﬁ_ot i 2o
2 L = “E @, i o e i '-*;-.'.'.:-‘:

'.-.z-. \‘ “""'.ﬂ-\---: : ).\.\ AR

Robbty deq wykonywane w bezpieczny sposdb, stisle w zgodzie z Polskimi Normami -
(PN) oraz instrukcja producenta odno$nie montazu, sposobu uzytkowanla i warunkéw

gwarancyjnych.

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegoinosci nizej wymienione

przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z

dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Az2:1997 (Zmiana Az2)
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Az3: 2001 (Zmiana Az3)

PN-B-05000-1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-13079:1997

Szkto budowlane. Szyby zespolone
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LWSTEP
1.1.1. Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2. Przedmiot zadania

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Pokrycie dachu

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja Techniczna - ,Pokrycie dachu ”
e Wymiana porazonych elementoéw konstrukcyjnych dachu
Impregnacja sSrodkami grzybobdjczymi elementdéw drewnianych dachu
Wykonanie wiatroizolacji
Wykonanie pokrycia dachéwka ceramiczng karpiowka
Wykonanie obrobek blacharskich

@ ®© o o

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogéine."

2. MATERIALY
e taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
e Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
e Blacha stalowa cynkowa
e dachowka ceramiczna, karpiéwka: kolor ceglasty, utozona w ,koronke”

Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé norme europejska DNI
—-EN-1304

Nazwa zadania:
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¢ Folia paroprzepuszczalna, systemowa:’jako wiatroizolacja — paropriepuszczalnoéé
— powyzej 1200 g/m2/24h

2. SPRZET

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ,Wymagania
ogolne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzyé takich srodkéw transportu, jak:
- samochdéd dostawczy
- samochédd ciezarowy
- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac¢ sig z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.
Transport powinien byé¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zostaé uzgodniony z zarzadem drég wtadciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST -00
~Wymagania

0golne”.

Do transportu materiatow nalezy uzyé takich srodkéw transportu, jak:

- samochdd dostawczy

- samochdd ciezarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw (takze z rozbiérki) musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST — 00 ,Warunki ogolne” pkt 5.
5.1. Wymagania ogdine

Podktad:

e ROwnos$é ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy
powierzchnia tat a tatg kontrolng diugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

¢ Podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podklad musi mieé odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia

¢ Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.




1 =y a "N -
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t

Dachéwki: :

o Do robét pokrywczych mozna przystapié po spetieniu wymagan ogdlnych i
szczegbtowych dotyczacych podktadu.

e Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania
obrdbek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

» Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrabki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

e Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegolnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna byé wigksza niz
1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mmna 1 mi 30
mm na catej dtugosci rzedu.

e Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy
cynkowej systemowej o0 szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdéwek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa.

Obroébki blacharskie:
e Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
ocynkowanej
e Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob
aby nie powodowaly podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe
taty

o taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowag sie na krokwiach.

e Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachéwek.

e Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do nigj
uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty
okapowe;j.

e Wazdluz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

e Wazdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna byé
przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na
styk

e tatyideski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachoéwki ,
e Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

Nazwa zadania:
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Nalezy stosowa¢ sie do wymagan ogélnych -

e Styki prostopadie do okapu powinny tworzy¢ linig prosta. Dopuszczalne odchy}kl
wynosza 0,5 cm.

e Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na diugosm zgodnej z
typem dachéwki.

e W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow (
zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywiazana drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachowke nalezy
mocowac.

e Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-
71/B-10241

Wiatroizolacja
e Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.
e Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.
Potaczenie wiatroizolaciji nalezy wykonaé¢ na podwadjny zaktad lub klejenie
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz kosztéw okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
ogodlne”" obejmuje réwniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementdw sasiadujacych przed zniszczeniem,

Nazwa zadania:
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- skladowanie cze$ci materiatéw z rozbiérki, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sob trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robét objetych ST majag zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

1.1. Normy

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z wetny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory

dachowe. Badania.

Nazwa zadama
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